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Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,Zakup i dostawa dwdch samolotow
wielosilnikowych — turbinowych do wykonywania zadan nad obszarami morskimi przez Lotnictwo Strazy
Granicznej™ — sprawa nr 2/BF/ZG/18

Szanowni Panstwo,

na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm.) informuje, ze do Zamawiajgcego wptynely
pytania od uczestnikow postepowania do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) w
brzmieniu przytoczonym ponizej, na ktére Zamawiajgcy udzielit nastepujgcych odpowiedzi:

Pytanie nr 6: Zwracamy si¢ z wnioskiem o wprowadzenie zmiany w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia w Rozdziale IV pkt. 9 lit. a) po przez usuniecie wskazanego zapisu w cato$ci i zastapienie
go nastepujgcym brzmieniem:

a) szkolenie musi zakonczy¢ przed planowang dostawa samolotéw:;"

Wskazujemy, ze w obecnie istniejgcych wymaganiach termin zakonczenia szkolenia operatoréw jest
wprost odniesiony do dnia poprzedzajgcego pierwszy mozliwy dia wykonawcy dzien dostawy
samolotow bedacych przedmiotem zaméwienia. Cel tak sformutowanego harmonogramu zdaje sie byé
oczywisty i naturalny w zakresie w jakim ukierunkowany jest na przeszkolenie operatoréw przed
odbiorem samolotéw, co zapewni¢ ma mozliwo$¢ operowania dostarczonymi samolotami bezposrednio
po ich odbiorze. Wykonawca nie kwestionujgc takiego podejscia wskazuje jednakze, ze ten sam cel
mozna osiagngc¢ sprzegajac, termin zakonczenia szkolenia operatoréw z terminem planowanej dostawy
samolotow. Przyjecie takiego modelu pozwoli wykonawcy na lepsze zaplanowanie poszczegdlnych
etapow realizacji zamoéwienia; w szczegéinosci za$é w kontekécie mozliwosci produkcyjnych
podwykonawcow wyposazenia dodatkowego, z obstugi ktérego przeciez majg zostaé przeszkoleni
operatorzy. Powyzsze zdaje sig by¢ dodatkowo uzasadnione w kontekscie faktu, ze faktyczny termin
dostawy samolotéw jest uzalezniony od wykonawcy, oczywiscie w zakresie w jakim ta swoboda
.ograniczona jest wymaganiami zaméwienia jak i postanowieniami opublikowanego projektu umowy,
Termin ten zgodnie z istniejgcymi wymaganiami nie jest okreslony sztywno - przeciwnie, obejmuje
okres 8 miesigcy. Obecne wymagania dajg mozliwo$¢ swobodnego ksztattowania harmonogramu
realizacji zaméwienia w zakresie dostawy samolotéw z drugiej strony limitujgc te swobode w stosunku
do sztywno okreslonego terminu realizacji szkolenia. Takie zatozenie powoduje sytuacje, w ktorej
wykonawcy ogranicza sie mozliwo$¢ uwzglednienia okresu 8 miesiecy w harmonogramie realizagji
zamowienia w zakresie w jakim odnosi sig¢ do terminu realizacji szkolenia. Majac na uwadze
koniecznos¢ pozyskania ofert od podwykonawcéw, krétki termin sktadania ofert oraz ztozony charakter
przedmiotu zamowienia, zdaje sie, ze przyznanie wykonawcy swobody w ksztattowaniu szczegétowego
harmonogramu realizacji zaméwienia (w szczegélnosci w zakresie terminu realizacji szkolenia) bedzie
rozwigzaniem bardziej naturalnym i logicznie powigzanym z wszystkimi wymaganiami zaméwienia.
Nalezy rowniez zauwazy¢, ze zmiana taka nie naruszy celu obecnie istniejgcych wymagan jak

i zasadniczych zatozen catego zamoéwienia.



Wskazujemy, ze w przypadku uwzglgdnienia powyzej wnioskowanej zmiany w sposdb oczywisty
zmiana fa bedzie musiata zosta¢ odzwierciedlona w cafosci dokumentacji odnoszacej sie do
przedmiotowego zamdwienia, 0 co réwniez wnosimy.

Odpowiedz na pytanie nr 6: W odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia w rozdziale IV pkt 9 lit. a) oraz w zatgczniku nr 1 do
SIWZ Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamdwienia pkt | Wymagania ogoine, pkt 10 lit. a_poprzez
wykreslenie zapisu ,Szkolenie musi sie zakonczy¢ przed 31.01.2020 r.” i zastapienie go zapisem

W _ponizszym brzmieniu:

»Szkolenie musi sig zakorniczy¢ przed planowana dostawa samolotéw, jednakze nie pézniej niz
do dnia 01.10.2020 r.”

Pytanie nr 7: Rozdziat XIV pkt. 12 SIWZ

Zwracamy si¢ z uprzejma prosbg o przediuzenie terminu sktadania ofert, obecnie wyznaczonego na dzien
12 marca br. o co najmniej 30 dni. Obecny termin sktadania ofert jest zbyt krotki, aby potencjalny
Wykonawca moégt sie przygotowaé do przedmiotowego postepowania w sposob profesjonainy oraz
konkurencyjny, w tym przettumaczy¢ dokumentacje postepowania, rzetelnie jg przeanalizowaé oraz
przygotowac konkurencyjng oferte zgodnie z wymogami, ktére obecnie sg niejednoznaczne i wymagaja
Zmian oraz doprecyzowania.

Pytanie nr 8: Zgodnie z procedurg zamdwienia publicznego zwracam sig z prosbg o przesuniecie
terminu sktadania ofert o 4 tygodnie {j. na dzien 9 kwietnia. Zmiana specyfikaciji technicznej jak réwniez
kryteriow oceny w stosunku do poprzedniego, anulowanego przetargu powoduje koniecznosé
przeprowadzenia dogtebnych analiz, co niestety pochtania dodatkowy czas.

Pytanie nr 9: Zwracamy sig do zamawiajacego z wnioskiem o wydiuzenie terminu sktadania ofert do dnia
30 marca 2018r.

Odpowiedz na pytanie nr 7, 8 i 9: Zamawiajgcy w odpowiedzi na pytania dokonuje zmiany Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zamdwienia w zakresie terminu sktadania i otwarcia ofert.

Termin skiadania i otwarcia ofert zostaje przesuniety na dzien 9 kwietnia 2018 r.
Godziny sktadania i otwarcia ofert nie ulegajg zmianie.

Przypominam, ze wadium musi by¢ zlozone lub wplyngé na rachunek Zamawiajgcego przed uptywem
nowego terminu skltadania ofert, a oferta musi byé zabezpieczona wadium na okres liczony od nowego
terminu sktadania ofert.

Pytanie nr 10: Rozdziat IV, pkt 17 SIWZ w zw. z sek, [l.1.1) ogltoszenia o zamédwieniu (,Ogloszenie™),
rozdz. VI[.2 SIWZ.

Czy podwykonawca, kitéry bedzie wykonywa¢ cze$¢ zamowienia wymagajgca posiadanie uprawnien,

0 ktérych mowa w sek. I11.1.1) Ogtoszenia oraz rozdz. VI1.2 SIWZ, jest zobowigzany do przedkiadania
przedmiotowych uprawnien wraz z ofertg?

CdpowiedZz na pytanie nr 10: Wskazany rozdziat |V pkt 17 dotyczy podwykonawcéw. Natomiast
rozdziat Vil pkt 2 okresla warunki udziatu Wykonawcy w postepowaniu w zakresie posiadania uprawnien
do prowadzenia dziatalnoSci zawodowej w zakresie dostawy systemu obserwacji lotniczej i radaru
poszukiwawczego 360°. Warunek zostat postawiony zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych w zakresie posiadania przez wykonawce uprawnien do prowadzenia okreslonej
dziatalno$ci zawodowej. Spetnienie tego warunku udziatu w_postepowaniu nie jest mozliwe poprzez
podwykonawcow.




Wykonawca moze zgodnie z art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych polegaé na
zdolnosciach innych podmiotéw ale tylko w zakresie zdolnosci technicznej i zawodowej, sytuacii
ekonomicznej lub finansowej (Zamawiajacy nie postawit takich warunkéw).

Wskazane w_rozdziale VIl SIWZ pkt 1 ppkt 2 zobowigzanie podmiotu trzeciego do oddania
Wykonawcy do dyspozycii niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zaméwienia nie ma zastosowania
w tym postepowaniu i ulega wykresleniu.

Zgodnie z zapisami art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawcy moga wspolnie
ubiegac sig o udzielenie zamdwienia. Wéwczas wystarczy, ze uprawnienia do prowadzenia dziatalnosci
zawodowej w zakresie dostawy systemu obserwacji lotniczej i radaru poszukiwawczego 360° bedzie
posiadat ten sposréd wspolnie ubiegajgcych sie wykonawcow, ktéry bedzie realizowat cze$é zamowienia
wymagajgcg posiadanie uprawnien. Takie zapisy znajduja sie réwniez w ogtoszeniu w sekgji lll. 1.1).

W zwigzku z zastosowaniem w postepowaniu art. 24aa ustawy Prawo zamoéwien publicznych
Zamawiajgcy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy Wykonawca, ktérego oferta zostata
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w
wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni, aktualnych na dzien zlozenia os$wiadczen i
dokumentéw. Natomiast wraz z ofertg wykonawca ma zlozy¢ o$wiadczenia wskazane w rozdziale VIl
pkt 1 SIWZ oraz formularz ofertowy.

Pytanie nr 11: Rozdz. XVIII pkt 4 SIWZ

Prosimy o wyjasnienie, czy zamawiajacy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamowienia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ten sposdb, iz zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi wniesione zostatoby najpdzniej np. na 30 dni przed terminem wykonania
dostawy, z prawem zamawiajgcego do zrealizowania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dostarczonej przy zawarciu umowy w razie nieprzediozenia w tak zakre$lonym terminie gwarangcji
bankowej lub ubezpieczeniowej zabezpieczajgcej roszczenia z tytutu rekojmi (realizacja gwarangji
dokonywana bytaby w celu tozsamym do okreslonego w § 4 ust. 6 Wzoru Umowy)?

Odpowiedz na pytanie nr 11: Zamawiajgcy nie dopuszcza takiego sposobu wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Wszystkie odpowiedzi, wyjadnienia udzielone przez Zamawiajgcego oraz wprowadzone zmiany
stanowig integralng cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i nalezy je uwzgledni¢ podczas
przygotowywania ofert.




