

Warszawa, dnia 24.06.2013 r.



**BIURO FINANSÓW
KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ**

ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
fax 022 500 47 81

KG-Fi-984/13
24 CZE. 2013

Egz. nr *5*

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: *Wykonanie remontu i przeglądów statków powietrznych eksploatowanych w Lotnictwie Straży Granicznej w latach 2013-2014*
- spr. nr 22/BF/ZG/13

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania od potencjalnych Wykonawców, w brzmieniu przytoczonym poniżej, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu remontu goleni kompletnej lewej po 8 latach typu 37.41.200.00.10 do 5 miesięcy od daty dostarczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dokonuje modyfikacji terminu realizacji remontu goleni kompletnej lewej po 8 latach typu 37.41.200.00.10 z 4 miesięcy od daty dostarczenia agregatu ale nie wcześniej niż 02.01.2014 r. na 5 miesięcy od daty dostarczenia agregatu ale nie wcześniej niż 02.01.2014 r.

Pytanie 2 Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu remontu goleni kompletnej prawej po 8 latach typu 37.41.200.00.20 do 5 miesięcy od daty dostarczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dokonuje modyfikacji terminu realizacji remontu goleni kompletnej prawej po 8 latach typu 37.41.200.00.20 z 4 miesięcy od daty dostarczenia agregatu ale nie wcześniej niż 02.01.2014 r. na 5 miesięcy od daty dostarczenia agregatu ale nie wcześniej niż 02.01.2014 r.

Pytanie 3 Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu remontu amortyzatora lewego po 1500 h typu 50.41.100.00.10 do 3 miesięcy od daty dostarczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający dokonuje modyfikacji terminu realizacji remontu amortyzatora lewego po 1500 h typu 50.41.100.00.10 z 30 dni od daty dostarczenia agregatu na 3 miesiące od daty dostarczenia agregatu.

Pytanie 4 Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu remontu amortyzatora prawego po 1500 h typu 50.41.100.00.20 do 3 miesięcy od daty dostarczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający dokonuje modyfikacji terminu realizacji remontu amortyzatora prawego po 1500 h typu 50.41.100.00.20 z 30 dni od daty dostarczenia agregatu na 3 miesiące od daty dostarczenia agregatu.

Pytanie 5 Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu remontu piasty śmigła ogonowego po 1500 h typu 90.39.100.00.00 do 5 miesięcy od daty dostarczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający dokonuje modyfikacji terminu realizacji remontu piasty śmigła ogonowego po 1000 h typu 90.39.100.00.00 z 90 dni od daty dostarczenia agregatu na 5 miesięcy od daty dostarczenia agregatu.

Pytanie 6 Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu remontu tarczy sterującej po 1500 h typu 50.22.000.00.02 do 6 miesięcy od daty dostarczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający dokonuje modyfikacji terminu realizacji remontu tarczy sterującej po 1500 h typu 50.22.000.00.02 z 4 miesięcy od daty dostarczenia agregatu na 6 miesięcy od daty dostarczenia agregatu.

Pytanie 7 Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie następujących zmian do załączonego do SIWZ projektu umowy w §7 „Kary umowne”:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadkach i wysokościach:

- a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości brutto zadania określonego w załączniku nr 1 do umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następującego dnia po upływie terminu wykonania, o którym mowa w § 2 ust. 3, jednak nie więcej niż 5 % wartości brutto niezrealizowanego zadania określonego w załączniku nr 1 do umowy.
- b) za opóźnienie w realizacji naprawy w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1 % wartości brutto zadania określonego w załączniku nr 1 do umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następującego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z § 5 ust. 7-9, jednak nie więcej niż 5 % wartości brutto zadania określonego w załączniku nr 1 do umowy.
- c) W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 1.”

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 7 ust. 1 lit. a projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

W związku z powyższym § 7 ust. 1 lit. a projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości brutto zadania określonego w załączniku nr 1 do umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu wykonania, o którym mowa w § 2 ust. 3, jednak nie więcej niż 5 % wartości brutto umowy.”

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 7 ust. 1 lit. b projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

W związku z powyższym § 7 ust. 1 lit. b projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„za opóźnienie w realizacji naprawy w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1 % wartości brutto zadania określonego w załączniku nr 1 do umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z § 5 ust. 7-9, jednak nie więcej niż 5 % wartości brutto umowy.”

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 7 ust. 2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

W związku z powyższym § 7 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 1.”

Pytanie 8 Dotyczy części XI Remont śmigła HARTZELL po 6 latach. Prosimy o wskazanie typu śmigła: HC-C3YR-1RF/F8068A czy HC-C3YR-1RF/F8468A-6R.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający informuje, że śmigło Hartzell przeznaczone do remontu posiada typ wskazany w części XI szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Dodatkowo zamawiający informuje, że śmigło Hartzell przeznaczone do remontu posiada oznaczenie: HC-C3YR-1RF/F8068.

W związku z powyższym informuję, że wprowadzone zmiany stanowią modyfikację treści SIWZ i stanowią jej integralną część.

Ponadto w załączeniu przesyłam ujednolicony projekt umowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, uwzględniające wprowadzone modyfikacje.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczony na 27 czerwca br. nie ulega zmianie.

Z poważaniem

RADCA
Biura Finansów
Komendy Głównej Straży Granicznej
z up.
ppłk SG Julia ROKICKA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów i przeglądów agregatów n/w statków powietrznych eksploatowanych w Lotnictwie Straży Granicznej, w latach 2013-2014:

- śmigłowce: **PZL-KANIA, W-3AM ANAKONDA**
- samoloty: **PZL-104MF WILGA 2000, M28 05 SKYTRUCK**

Wykaz poszczególnych zadań do realizacji:

CZĘŚĆ I

Typ SP	Lp.	ZADANIE (zadanie jednostkowe)	TYP	Nr fabryczny	Ilość agregatów w zadaniu	Termin realizacji
2013						
PZL-KANIA	1	przedłużenie kalendarzowego okresu eksploatacji łopatek śmigła ogonowego na okres 12 miesięcy	90.38.000.00.01	90004001 90004002	1 kpl.	30 dni od daty dostarczenia agregatu
2014						
W-3AM ANAKONDA	1	remont goleni kompletnej lewej po 8 latach	37.41.200.00.10	09026	1 szt.	5 miesięcy od daty dostarczenia agregatu ale nie wcześniej niż 02.01.2014r.
	2	remont goleni kompletnej prawej po 8 latach	37.41.200.00.20	09029	1 szt.	
PZL-KANIA	3	remont amortyzatora lewego po 1500h	50.41.100.00.10	112266	1 szt.	3 miesiące od daty dostarczenia agregatu
	4	remont amortyzatora prawego po 1500h	50.41.100.00.20	112268	1 szt.	3 miesiące od daty dostarczenia agregatu
	5	remont amortyzatora lewego po 1500h	50.41.100.00.10	113017	1 szt.	3 miesiące od daty dostarczenia agregatu
	6	remont amortyzatora prawego po 1500h	50.41.100.00.20	113017	1 szt.	3 miesiące od daty dostarczenia agregatu
	7	remont piasty śmigła ogonowego po 1000h	90.39.100.00.00	04010	1 szt.	5 miesięcy od daty dostarczenia agregatu
	8	remont amortyzatora przedniego po 1500h	50.42.100.00.00	113016	1 szt.	2 miesiące od daty dostarczenia agregatu
	9	remont tarczy sterującej po 1500h	50.22.000.00.02	113016	1 szt.	6 miesięcy od daty dostarczenia agregatu

NR CZĘŚCI	Typ SP	ZADANIE (zadanie jednostkowe)	TYP	Nr fabryczny	Ilość agregatów w zadaniu	Termin realizacji
2013						
CZĘŚĆ II	M28 SKYTRUCK	Mycie wtryskiwaczy silników PT 6A-65B co 200h	PT 6A-65B	PCE PP0089 PCE PP0090	2 kpl.	30 dni od daty dostarczenia agregatu
CZĘŚĆ III	PZL-104MF WILGA 2000	Remont układu zabezpieczenia nadnapięciowego po 3000h	UZN-11	9102001	1 szt.	30 dni od daty dostarczenia agregatu
CZĘŚĆ IV		Remont wariometru po 3000h	Wrm-10	9712001	1 szt.	30 dni od daty dostarczenia agregatu
CZĘŚĆ V		Przegląd iskrowników po 250h	SLICK 6351 SLICK 6371	08090077 08090010	2 szt.	30 dni od daty dostarczenia agregatu
CZĘŚĆ VI		Przegląd iskrowników po 500h	SLICK 6371	07020327	1 szt.	30 dni od daty dostarczenia agregatu
CZĘŚĆ VII		Przegląd iskrowników po 250h	SLICK 6351 SLICK 6371	07062852 97121387	2 szt.	30 dni od daty dostarczenia agregatu
CZĘŚĆ VIII		Remont wariometru po 3000h	Wrm-10	B 9801022	1 szt.	30 dni od daty dostarczenia agregatu
CZĘŚĆ IX		Remont amortyzatorów po 1350h	R104.41.500.00-0	008, 011	2 szt.	30 dni od daty dostarczenia agregatu
CZĘŚĆ X		Przegląd iskrowników po 250h	SLICK 6351 SLICK 6371	08100841 08091404	2 szt.	30 dni od daty dostarczenia agregatu
CZĘŚĆ XI		Remont śmigła Hartzell po 6 latach	HC-C3YR-1RF	DY 3980A	1 szt.	30 dni od daty dostarczenia agregatu

2014						
CZĘŚĆ XII	PZL-104MF WILGA 2000	Remont busoli po 3000h	BL-03P	9810009	1 szt.	30 dni od daty dostarczenia agregatu
CZĘŚĆ XIII		Remont wariometru po 3000h	Wrm-10	B9801023	1 szt.	30 dni od daty dostarczenia agregatu
CZĘŚĆ XIV		Remont układu zabezpieczenia nadnapięciowego po 3000h	UZN-11	9102012	1 szt.	30 dni od daty dostarczenia agregatu
CZĘŚĆ XV		Remont amortyzatorów po 1350h	R104.41.500.00-0	35, 36	2 szt.	30 dni od daty dostarczenia agregatu
CZĘŚĆ XVI		Remont stycznika po 3000h	km-25dw	8902036	1 szt.	30 dni od daty dostarczenia agregatu
CZĘŚĆ XVII		Remont wariometru po 3000h	Wrm-10	9712002	1 szt.	30 dni od daty dostarczenia agregatu
CZĘŚĆ XVIII		Remont układu zabezpieczenia nadnapięciowego po 3000h	UZN-11	9102011	1 szt.	30 dni od daty dostarczenia agregatu
CZĘŚĆ XIX		Remont stycznika po 3000h	km-25dw	8902016	1 szt.	30 dni od daty dostarczenia agregatu
CZĘŚĆ XX		M28 SKYTRUCK	Mycie wtryskiwaczy silników PT 6A-65B co 200h	PT 6A-65B	PCE PP0089 PCE PP0090	2 kpl.

Przedmiot umowy musi być zrealizowany przez organizację obsługową posiadającą, wydany przez właściwy Organ Nadzoru Lotniczego, certyfikat PART-145 z odpowiednim zakresem zatwierdzenia.

Zamawiający na czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko dostarczyć do **Wykonawcy** agregaty wraz z wymaganą dokumentacją techniczną oraz odebrać je po realizacji poszczególnych zadań będących przedmiotem zamówienia. Remonty i przeglądy poszczególnych agregatów dokonywane będą w oparciu o zamówienie składane na nr faks wskazany w umowie po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym, na co najmniej 5 dni przed dostarczeniem agregatów do **Wykonawcy**.

Wykonawca poinformuje **Zamawiającego** telefonicznie tel. (18) 415-62-03, 415-62-00 lub pisemnie na fax: (18) 415-62-05 o terminie odbioru agregatów po wykonaniu zadań z wyprzedzeniem 5 dni. Z przyjęcia/przekazania Strony sporządzą „Protokół zdawczo-odbiorczy” przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

Ostateczna wersja załącznika do umowy zawierającego wykaz zadań i terminów realizacji zgodny z formularzem ofertowym zostanie sporządzona po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym.

Wszystkie prace zlecone przez **Zamawiającego** będą realizowane przez personel techniczny w siedzibie organizacji obsługowej posiadającej odpowiedni zakres zatwierdzenia.

Wykonawca po zakończeniu poszczególnego zadania wystawi formularz EASA FORM 1.

Wszystkie zagadnienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia oraz sposób finansowania zostały określone w projekcie umowy.

PROJEKT UMOWY-UMOWA nrZG/BF/13

zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie pomiędzy
KOMENDANTEM GŁÓWNYM STRAŻY GRANICZNEJ z siedzibą: 02-514 Warszawa,
Al. Niepodległości 100, o numerze NIP 521-29-21-032, o numerze REGON 013008431.
reprezentowanym przez:

..... -,

przy kontrasygnacie:

..... -,

..... -,

zwanym dalej „Zamawiającym”.

a

.....

reprezentowaną przez :

.....,

.....,

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu i przeglądu poszczególnych agregatów statków powietrznych będących w użytkowaniu Lotnictwa Straży Granicznej w latach 2013-2014, zwanych w dalszej części umowy zadaniami, zgodnie z wykazem, określonym w załączniku nr 1 do umowy.

Warunki realizacji umowy

§ 2

1. Przedmiot umowy musi być zrealizowany przez organizację obsługową posiadającą, wydany przez właściwy Organ Nadzoru Lotniczego, certyfikat PART-145 z odpowiednim zakresem zatwierdzenia.
2. Organizacja obsługowa po zakończeniu poszczególnego zadania dokona stosownych adnotacji w dokumentacji technicznej agregatów potwierdzających wykonanie usługi oraz wystawi dla każdego agregatu formularz EASA FORM 1.
3. Terminy realizacji przedmiotu umowy określone zostały w załączniku nr 1 do umowy.
4. Poszczególne zadania określone w załączniku nr 1 do umowy dokonywane będą w oparciu o zamówienia składane faksem na nrna co najmniej 5 dni przed dostarczeniem

agregatów do **Wykonawcy**.

5. **Zamawiający** na czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko dostarczyć do **Wykonawcy** agregaty wraz z wymaganą dokumentacją techniczną oraz odebrać je po realizacji poszczególnych zadań będących przedmiotem zamówienia.
6. Po przekazaniu agregatów będących przedmiotem realizacji zadania przez przedstawicieli **Zamawiającego** do siedziby **Wykonawcy** strony sporządzą protokoły zdawczo-odbiorcze.
7. **Wykonawca** ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzone przez **Zamawiającego** agregaty od chwili ich przekazania do czasu odbioru przez **Zamawiającego**.
8. W przypadku przeglądu agregatów będących przedmiotem realizacji zadania **Wykonawca** zobowiązany jest w ciągu 3 dni po dokonaniu przeglądu, do przekazania w formie pisemnej na nr faxu - (22) 500 47 14 notatki technicznej z wykonanych czynności w ramach przeglądu.
9. **Wykonawca** poinformuje **Zamawiającego** telefonicznie tel. (18) 415-62-03, 415-62-00 lub pisemnie na fax: (18) 415-62-05, o terminie odbioru agregatów po wykonaniu zadań z wyprzedzeniem 5 dni.
10. Wszystkie prace zlecone przez **Zamawiającego** będą realizowane przez personel techniczny w siedzibie organizacji obsługowej posiadającej odpowiedni zakres zatwierdzenia.
11. **Wykonawca** na żądanie **Zamawiającego** umożliwi dostęp audytorom jakości **Zamawiającego** do dokumentacji oraz zapisów związanych z realizacją niniejszej umowy zgodnie z AMC Part M.A.708 (c) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r.

Dostawa i odbiór

§ 3

1. Odbioru ilościowego i technicznego poszczególnych zadań oraz sprawdzenia zgodności jego parametrów technicznych z wymaganiami **Zamawiającego** dokonają przedstawiciele **Zamawiającego** w siedzibie **Wykonawcy**.
2. Po dokonaniu odbiorów technicznych, o których mowa w ust. 1, strony sporządzą protokoły zdawczo-odbiorcze, w którym zostaną zawarte informacje dotyczące wykonania zadania zgodnie z warunkami umowy.



3. Protokoły zdawczo-odbiorcze, o których mowa w ust. 2 zostaną sporządzone najpóźniej dzień po przekazaniu poszczególnych agregatów.
4. Stwierdzone przez przedstawicieli **Zamawiającego** uchybienia w wykonaniu przedmiotu umowy będą powodem do odstąpienia od odbioru zadania. Termin ponownego odbioru **Wykonawca** uzgodni z **Zamawiającym** po usunięciu uchybień wykazanych w protokole zdawczo-odbiorczym.
5. Wszelkie koszty związane z ponowną dostawą agregatów ponosi **Wykonawca**.

Cena i warunki płatności

§ 4

1. Strony ustalają, że całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, wynosić będziezł **brutto** (słownie złotych:) zawierające obowiązujący podatek VAT.
2. **Zamawiający** dokona zapłaty za każde zadanie wyszczególnione w załącznikach do umowy po potwierdzeniu wykonania tego zadania w protokołach zdawczo - odbiorczych.
3. **Zamawiający** zobowiązuje się do zapłaty należności za każde zadanie na konto wskazane przez **Wykonawcę** w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT.
4. Protokoły zdawczo-odbiorcze podpisane przez przedstawicieli **Zamawiającego** oraz **Wykonawcy** będą podstawą do wystawienia przez **Wykonawcę** faktur VAT.
5. **Wykonawca** wystawi **Zamawiającemu** faktury VAT na adres: Komenda Główna Straży Granicznej, 02-514 Warszawa, Al. Niepodległości 100, NIP 521-29-21-032.
6. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku **Zamawiającego**.
7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania niniejszej umowy.

Gwarancja i rękojmia

§ 5

1. **Wykonawca** udzieli gwarancji na każde zrealizowane zadanie w wymiarze 12 miesięcy lub 200 godzin pracy w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
2. W przypadku remontu gwarancja liczy się od daty podpisania poszczególnych protokołów zdawczo - odbiorczych przez **Zamawiającego**, a roszczenia wynikające z tytułu gwarancji będą realizowane przez **Zamawiającego** na terytorium RP.
3. W przypadku usterki, która wystąpi poza terytorium RP, **Zamawiający** zobowiązany jest do dostarczenia wadliwego agregatu będącego przedmiotem zadania na swój koszt na terytorium

RP celem realizacji usługi gwarancyjnej przez **Wykonawcę**.

4. W ramach udzielonej gwarancji **Wykonawca** zobowiązuje się do naprawy lub wymiany uszkodzonego agregatu będącego przedmiotem zadania na nowy. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem i obsługą w sposób niezgodny z dokumentacją.
5. **Wykonawca** w przypadku naprawy uszkodzonego agregatu będącego przedmiotem zadania wydłuży termin gwarancji o czas naprawy gwarancyjnej zaś w przypadku wymiany na nowy wolny od wad, wydłuży termin gwarancji o czas, o którym mowa w § 5 ust. 1. **Wykonawca** dokona wymiany agregatu nieodpłatnie, nawet gdyby ceny uległy zmianie.
6. Reklamacje jakościowe wykrytych usterek składane będą w formie pisemnej przez **Wydział Techniki Lotniczej Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej** na nr faxu w terminie 10 dni od daty wykrycia usterki.
7. Po otrzymaniu zgłoszenia wystąpienia usterki **Wykonawca** zobowiązuje się w terminie 7 dni rozpatrzyć reklamację oraz dokonać naprawy lub wymiany agregatu będącego przedmiotem zadania w czasie nie dłuższym niż 30 dni licząc od daty rozpatrzenia reklamacji w przypadku usunięcia usterki w warunkach eksploatacji tj. w miejscu bazowania statku powietrznego, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
8. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany agregatu będącego przedmiotem zadania w warunkach eksploatacji tj. w miejscu bazowania statku powietrznego, Strony uzgodnią inny termin realizacji usługi gwarancyjnej. Termin ten nie może być dłuższy niż 90 dni licząc od daty otrzymania zgłoszenia wystąpienia usterki.
9. Strony ustalają, że jeżeli naprawa lub wymiana agregatu będącego przedmiotem zadania nie będzie możliwa w terminie 90 dni licząc od daty otrzymania zgłoszenia wystąpienia usterki, **Wykonawca** może dostarczyć na własny koszt na czas naprawy agregatu będącego przedmiotem zadania, zastępczy o parametrach zgodnych z agregatem naprawianym. Dostarczenie agregatu zastępczego nie powoduje naliczenia kary umownej, o której mowa § 7 ust. 1 lit. b.
10. Agregat zastępczy zostanie zwrócony **Wykonawcy** przez **Zamawiającego** na koszt **Wykonawcy** po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego wykonanej naprawy gwarancyjnej.
11. **Zamawiającemu** przysługiwać będzie trzymiesięczny termin na wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi po upływie terminu gwarancji.

Siła wyższa

§ 6

1. Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza jej kontrolą, oraz gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na zdolność strony do wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego wydarzenia lub przynajmniej jego skutków.
2. Za siłę wyższą nie uznaje się braku środków u **Zamawiającego**, nie dotrzymania zobowiązań przez jego kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych **Wykonawcy** dla wykonania umowy, wydawanych przez uprawniony do tego organ, jeśli takie zezwolenia są wymagane.
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej, tj. nie później niż w ciągu trzech dni, licząc od faktu wystąpienia siły wyższej. Na potwierdzenie zaistniałej siły wyższej strony umowy zobowiązane są przedstawić w formie pisemnej (fax) stosowne dokumenty.
4. W przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu jak i o ustaniu okoliczności siły wyższej, jak również nie przedstawienie dowodów, o których mowa w ust. 3, ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma zastosowania.
5. W przypadku niemożności wykonania przedmiotu umowy z powodu siły wyższej przez okres dłuższy niż 14 dni, **Zamawiający** może odstąpić od umowy płacąc **Wykonawcy** za wykonaną część przedmiotu umowy.

Kary umowne

§ 7

1. **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:
 - a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości brutto zadania określonego w załączniku nr 1 do umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu wykonania, o którym mowa w § 2 ust. 3, jednak nie więcej niż 5 % wartości brutto umowy.
 - b) za opóźnienie w realizacji naprawy w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1 % wartości brutto zadania określonego w załączniku nr 1 do umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z § 5 ust. 7 – 9, jednak nie więcej niż 5 % wartości brutto umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy**, zapłaci on na rzecz **Zamawiającego** karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 1.
3. Kary określone w ust. 1 nie mają zastosowania, gdy opóźnienie wynika z działania siły wyższej, o której mowa w § 6.
4. **Wykonawca** oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego przez **Zamawiającego** powstałych wierzytelności w tym z tytułu kar umownych, z jakiegokolwiek należności **Wykonawcy**.
Jednocześnie **Wykonawca** oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jej nieważnością.
5. W przypadku braku możliwości dokonania przez **Zamawiającego** potrącenia, o którym mowa w ust.4, **Wykonawca** dokona zapłaty wierzytelności w terminie 7 dni od dnia otrzymania od **Zamawiającego** noty obciążeniowej.
6. **Zamawiający** oświadcza, że w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 4 wystawi **Wykonawcy** notę w terminie 21 dni od dnia dokonania potrącenia, zawierającą szczegółowe naliczenie wierzytelności w tym przysługujące z tytułu kar umownych.
7. Zapłata kar umownych przez **Wykonawcę** nie pozbawia **Zamawiającego** prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Odstąpienie od umowy

§ 8

1. W przypadku opóźnienia w realizacji zadania ponad 14 dni albo niezgodnym z warunkami określonymi w § 2 w sposobie realizacji zadania, **Zamawiający** zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4.
2. Strony ustalają, że odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 będzie poprzedzone pisemnym (fax:) wezwaniem **Zamawiającego** z wyznaczonym dodatkowym 14 dniowym terminem do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wyznaczenie dodatkowego terminu przekraczającego termin realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 3 powoduje naliczenie kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 lit. a.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, **Zamawiający** może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych



okolicznościach. W takim wypadku **Wykonawca** może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Podwykonawcy

§ 9

W przypadku powierzenia wykonania całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, **Wykonawca** ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za działania własne.

Postanowienia końcowe

§ 10

Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej - aneksu pod rygorem nieważności.

§ 11

Wykonawca nie może, bez zgody **Zamawiającego**, przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda taka musi być wyrażona na piśmie.

§ 12

1. Do kontaktów z **Wykonawcą** w zakresie realizacji umowy **Zamawiający** wyznacza:

.....

2. Do kontaktów z **Zamawiającym** w zakresie realizacji umowy **Wykonawca** wyznacza:

.....

Wyznaczona osoba może być w każdym czasie zmieniona po pisemnym powiadomieniu strony bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy.

§ 13

Całkowita odpowiedzialność **Wykonawcy** za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy, będzie ograniczona do wartości brutto nowych agregatów, o których mowa w § 1 niniejszej umowy na dzień powstania szkody.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla strony pozwanej.

§ 16

Załączniki wymienione w niniejszej umowie, stanowią jej integralną część.

§ 17

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

Wykaz załączników do umowy:

Załącznik nr 1- wykaz zadań (zgodnie z formularzem ofertowym).

Załącznik nr 2 – protokół zdawczo-odbiorczy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Rozdzielnik:

Egz. nr 1 – Wykonawca,

Egz. nr 2 – Zamawiający,

Egz. nr 3 i 4 – Biuro Finansów KGSG.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Komendy Głównej Straży Granicznej
ppłk SG Marek SZYBYŃSKI

20.06.2013

4/2
NACZELNIK
Wydziału Techniki Lotniczej
Zarządu Granicznego
Komendy Głównej Straży Granicznej
ppłk SG Arkadiusz DĄBROWSKI

P. Dąbrowski

....., dnia.....

Egz. nr

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Przedmiot umowy:.....

Data dokonania przekazania:.....

Ze strony Wykonawcy:

.....

(imię i nazwisko, nazwa i adres firmy)

Ze strony Zamawiającego:

.....

(imię i nazwisko, stanowisko)

UWAGI/ZASTRZEŻENIA/UCHYBIENIA

.....
.....
.....

Podpisy:

1.....

2.....

3.....

4.....

.....

(przedstawiciele Zamawiającego)

(przedstawiciel Wykonawcy)