

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 101685-2013 z dnia 2013-06-06 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa

Część I zamówienia: 2013: PZL-KANIA: przedłużenie kalendarzowego okresu eksploatacji łopatek śmigła ogonowego na okres 12 miesięcy, typ:90.38.000.00.01, 1 kpl. 2014: W-3AM ANAKONDA:- remont goleni kompletnej lewej po 8...

Termin składania ofert: 2013-06-19

---

**Numer ogłoszenia: 122621 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

*26-Fi-983/13*

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

24 CZE. 2013

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 101685 - 2013 data 06.06.2013 r.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 500 44 22, fax. 22 500 47 81.

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** zał. 1.

**W ogłoszeniu jest:** Załącznik 1 - informacje dotyczące ofert częściowych: Część nr: 1 Nazwa: Opisana poniżej (rozbudowana nazwa części 1 zamówienia nie mieści się w tym polu, ograniczonym do 500 znaków) 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 zamówienia: 2013: PZL-KANIA: przedłużenie kalendarzowego okresu eksploatacji łopatek śmigła ogonowego na okres 12 miesięcy, typ 90.38.000.00.01, 1 kpl., Termin realizacji: 30 dni od daty dostarczenia agregatu 2014: W-3AM ANAKONDA: - remont goleni kompletnej lewej po 8 latach, typ: 37.41.200.00.10, 1 szt., Termin realizacji: 4 m-ce od daty dostarczenia agregatu ale nie wcześniej niż 02.01.2014r.- remont goleni kompletnej prawej po 8 latach, typ: 37.41.200.00.20, 1 szt. Termin realizacji: 4 m-ce od daty dostarczenia agregatu ale nie wcześniej niż 02.01.2014r. PZL-KANIA: - remont amortyzatora lewego po 1500h, typ: 50.41.100.00.10, 1 szt., Termin realizacji: 30 dni od daty dostarczenia agregatu, - remont amortyzatora prawego po 1500h, typ: 50.41.100.00.20, 1 szt., Termin realizacji: 30 dni od daty dostarczenia agregatu.- remont amortyzatora lewego po 1500h, typ: 50.41.100.00.10, 1 szt., Termin realizacji: 30 dni od daty dostarczenia agregatu. - remont amortyzatora prawego po 1500h, typ: 50.41.100.00.20, 1 szt., Termin realizacji: 30 dni od daty dostarczenia agregatu.- remont piasty śmigła ogonowego po 1000h, typ: 90.39.100.00.00, 1 szt., Termin realizacji: 90 dni od daty dostarczenia agregatów.- remont amortyzatora przedniego po 1500h, typ: 50.42.100.00.00, 1 szt., Termin realizacji:

2 miesiące od daty dostarczenia agregatu. - remont tarczy sterującej po 1500h, typ: 50.22.000.00.02, 1 szt., Termin realizacji: 4 miesiące od daty dostarczenia agregatu..

**W ogłoszeniu powinno być:** Załącznik 1 - informacje dotyczące ofert częściowych: Część nr: 1 Nazwa: Opisana poniżej (rozbudowana nazwa części 1 zamówienia nie mieści się w tym polu, ograniczonym do 500 znaków) 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 zamówienia: 2013: PZL-KANIA: przedłużenie kalendarzowego okresu eksploatacji łopatek śmigła ogonowego na okres 12 miesięcy, typ 90.38.000.00.01, 1 kpl., Termin realizacji: 30 dni od daty dostarczenia agregatu 2014: W-3AM ANAKONDA: - remont goleni kompletnej lewej po 8 latach, typ: 37.41.200.00.10, 1 szt., Termin realizacji: 5 m-cy od daty dostarczenia agregatu ale nie wcześniej niż 02.01.2014r. - remont goleni kompletnej prawej po 8 latach, typ: 37.41.200.00.20, 1 szt. Termin realizacji: 5 m-cy od daty dostarczenia agregatu ale nie wcześniej niż 02.01.2014r. PZL-KANIA: - remont amortyzatora lewego po 1500h, typ: 50.41.100.00.10, 1 szt., Termin realizacji: 3 miesiące od daty dostarczenia agregatu, - remont amortyzatora prawego po 1500h, typ: 50.41.100.00.20, 1 szt., Termin realizacji: 3 miesiące od daty dostarczenia agregatu. - remont amortyzatora lewego po 1500h, typ: 50.41.100.00.10, 1 szt., Termin realizacji: 3 miesiące od daty dostarczenia agregatu. - remont amortyzatora prawego po 1500h, typ: 50.41.100.00.20, 1 szt., Termin realizacji: 3 miesiące od daty dostarczenia agregatu. - remont piasty śmigła ogonowego po 1000h, typ: 90.39.100.00.00, 1 szt., Termin realizacji: 5 miesięcy od daty dostarczenia agregatów. - remont amortyzatora przedniego po 1500h, typ: 50.42.100.00.00, 1 szt., Termin realizacji: 2 miesiące od daty dostarczenia agregatu. - remont tarczy sterującej po 1500h, typ: 50.22.000.00.02, 1 szt., Termin realizacji: 6 miesięcy od daty dostarczenia agregatu..

## II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: ..

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ..

**RADCA**  
Biura Finansów  
Komendy Głównej Straży Granicznej  
2 up. ppłk SG Julia ROKICKA  
24.06.13r.